DOHODA č. 25/2017

o úhrade časti ceny diela "Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Kráľová nad Váhom".

uzavretá medzi:

Objednávateľ diela:	**Obec Kráľová nad Váhom**
Sídlo:	925 91 Kráľová nad Váhom č.71
Zastúpený:	RNDr. Ferenc Bergendi, starosta obce
IČO:	00306070
DIČ:	2021024016
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK53 0200 0000 0000 1922 3132
Telefón:	031 701 4842
e-mail:	obeckralovanv@stonline.sk

(ďalej ako objednávateľ)

a

Fyzická osoba, na ktorej podnet
sa vykonávajú Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Kráľová nad Váhom

Meno a priezvisko:	Beáta Kočnerová, rod. Balušková
Dátum narodenia:	01.07.1962
Trvalý pobyt :	927 01 Šaľa, Štúrova 878/36
Telefón:	

(ďalej ako „iniciátori")

Preambula

Predmetná dohoda sa uzatvára z dôvodu spolufinancovania účastníkmi dohody obstaranie diela – dokumentácia „Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Kráľová nad Váhom" v rozsahu Zadania Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Kráľová nad Váhom" schváleného uznesením obecného zastupiteľstva č.17/2017-OZ zo dňa 22.03.2017.

Čl. I.
Predmet dohody

1. Účastníci tejto Dohody sa dohodli na čiastkovej úhrade ceny za dielo špecifikované ako „Zmeny a doplnky č.2 Územného plán u obce Kráľová nad Váhom" (ďalej len ZaD č.2 ÚPN obce Kráľová nad Váhom"), iniciátorom a to konkrétne za vytvorenie novej lokality predurčenú na IBV na parcele č. 3299/225 o celkovej výmere 17 910 m2, druh pozemku orná pôda.

2. Spracovateľom diela bude B-PROJEKT, spol. s r. o. , 927 01 Šaľa, Kpt. Jaroša 27 na základe Zmluvy o dielo zo dňa 15.12.2016. Obstarávateľom bude AXA PROJEKT s. r. o., 924 01 Galanta, Mierové námestie č.3265/5 na základe Mandátnej zmluvy č.5/2016 zo dňa 09.01.2017.

3. Iniciátori sa oboznámili s predmetnými zmluvami :
   - Zmluvou o dielo zo dňa 15.12.2016,
   - Mandátnou zmluvou č. 5/2016 zo dňa 09.01.2017.

Čl. II.
Cena, platobné podmienky

1. Iniciátor, na ktorého podnet sa vykonávajú zmeny na parcele č.3299/225 za účelom vytvorenia novej lokality, predurčenú na IBV v ZaD č.2 ÚPN obce Kráľová nad Váhom a objednávateľ uzatvárajú týmto dohodu, ktorou sa iniciátor zaväzuje uhradiť 50 % nákladov, t. j. v sume 8,50 € (slovom: osem eur 50/100 eur) spojených so spracovaním ZaD č.2 ÚPN obce Kráľová nad Váhom najneskôr do 30 dní odo dňa podpisu tejto dohody oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na účet obstarávateľa uvedený v úvodných ustanoveniach tejto dohody pri označení zmluvných strán a použitím variabilného symbolu ZAD2/2017, resp. v hotovosti do pokladne objednávateľa s uvedením poznámky „časť ZaD č.2 ÚPN". Ďalších 50 % nákladov, t. j. v sume 8,50 € (slovom: osem eur 50/100) spojených so spracovaním ZaD č.2 ÚPN obce Kráľová nad Váhom na parc. č. 3299/225 zaväzuje iniciátor uhradiť najneskôr do 30.06.2017.

2. Cena nákladov za novú lokalitu, predurčenú na IBV predstavuje sumu 4 685,00 € vrátane 20 % DPH (slovom: štyritisícšesťstoosemdesiatpäť eur). Podkladom pre výpočet nákladov je Cenová ponuka na akciu „Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Kráľová nad Váhom" vypracovaná spoločnosťou B-PROJEKT s. r. o. 927 01 Šaľa, Kpt. Jaroša 27 a Cenová ponuka na zabezpečenie obstarávania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie „Zmien a doplnkov č.2 –ÚPN obce Kráľová nad Váhom", vypracovanej spoločnosťou AXA PROJEKT s. r. o. 924 01 Galanta, Mierové námestie 3165/5. Cenové ponuky tvoria prílohu tejto dohody. Iniciátor, ako spoluvlastník pozemku parc. č 3299/225 s spoluvlastníckym podielom 23/6361, uhradí náklady za novú lokalitu v tomto pomere.

3. V prípade, ak do termínu uvedenej v Čl. II. bod 1 tejto dohody nedôjde k úhrade ceny nákladov dohodnutej v Čl. II., bod 1 tejto dohody, objednávateľ má právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny nákladov uvedených v Čl. II bod 1 tejto dohody za každý aj začatý kalendárny deň omeškania až do doby jej zaplatenia. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

4. Iniciátor je si toho vedomý, že náklady uvedené v Čl. II bod 1 je povinný uhradiť aj v prípade neschválenia novej lokality s nadriadeným stavebným úradom, resp. so Slovenským pozemkovým fondom.

Čl. III.
Ostatné dohody

Účastníci tejto dohody sa dohodli, že riadne vykonané dielo na základe Zmluvy o dielo zo dňa 15.12.2016, ktorej predmetom bude aj spracovanie zmien požadovaných iniciátormi, sa jeho prevzatím objednávateľom stáva vlastníctvo objednávateľa. Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Kráľová nad Váhom vyhotovené zhotoviteľom B-PROJEKT s. r. o. 927 01 Šaľa, Kpt. Jaroša 27 nebudú odovzdané iniciátorom, budú však verejne dostupné na webovom sídle objednávateľa diela.

Čl. IV.
Záverečné ustanovenia

1. Táto Dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch majúcich povahu originálu, z ktorých objednávateľ diela obdŕža 1 rovnopis a iniciátor 1 rovnopis.

2. Vzťahy touto dohodou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými predpismi.

3. Túto dohodu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami oboch účastníkov dohody.

4. Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že dohodu uzavreli slobodne, vážne, prečítali si ju, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.

5. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi dohody a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

V Kráľovej nad Váhom, dňa03.04.2017

KRÁĽOVÁ nad VÁHOM OBEC

.....
RNDr. Ferenc Bergendi, starosta

.....
Beáta Kočnerová