

**DOHODA č.2020/25**

o úhrade časti ceny diela "Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Kráľová nad Váhom".

**uzavretá medzi:**

<b>Objednávateľ diela:</b>	<b>Obec Kráľová nad Váhom</b>
Sídlo:	925 91 Kráľová nad Váhom č.71
Zastúpený:	RNDr. Ferenc Bergendi, starosta obce
IČO:	00306070
DIČ:	2021024016
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK53 0200 0000 0000 1922 3132
Telefón:	031 701 4842
e-mail:	<a href="mailto:obeckralovanv@stonline.sk">obeckralovanv@stonline.sk</a>

**(ďalej ako objednávateľ )**

a

**Fyzické osoby, na ktorých podnet sa vykonávajú Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Kráľová nad Váhom**

Meno a priezvisko:	Ing. Kazimír Estélyi
Trvalý pobyt :	925 91 Kráľová nad Váhom 142

a

Meno a priezvisko:	Ing. Johanna Estélyiová
Trvalý pobyt:	925 81 Diakovce, Hlavná 462

**(ďalej ako „iniciátori“)**

**Preambula**

Predmetná dohoda sa uzatvára z dôvodu spolufinancovania účastníkmi dohody obstaranie diela – dokumentácia „Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Kráľová nad Váhom“ “ v rozsahu Zadania Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Kráľová nad Váhom“ schváleného uznesením obecného zastupiteľstva č.122/2018-2022/OZ zo dňa 27.05.2020.

**Čl. I.****Predmet dohody**

1. Účastníci tejto Dohody sa dohodli na čiastkovej úhrade ceny za dielo špecifikované ako „Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu u obce Kráľová nad Váhom“ (ďalej len ZaD č.3 ÚPN obce Kráľová nad Váhom“), iniciátorom a to konkrétne za vytvorenie novej lokality predurčenú na IBV na

parcelách č. 841/4, 841/5, 841/7, 841/8, 841/9, 841/10 a 842/3 o celkovej výmere 27 51 m<sup>2</sup>, druh pozemku orná pôda a zastavané plochy.

2. Spracovateľom diela bude a+office s.r.o. Ing. arch. Štefan Müller, 925 28 Pusté Úľany, Čerešňová 606/9 na základe Zmluvy o dielo zo dňa 09.07.2020. Obstarávateľom bude INPROKON – K s.r.o. 924 01 Galanta, Agátová 2510/22 – Ing. Miriam Károlyiová na základe Mandátnej zmluvy č. 10/2020
3. Iniciátori sa oboznámili s predmetnými zmluvami :
  - Zmluvou o dielo zo dňa 09.07.2020
  - Mandátnou zmluvou č. 10/2020

## Čl. II.

### Cena, platobné podmienky

1. Iniciátori, na ktorých podnet sa vykonávajú zmeny na parcelách č. 841/4, 841/5, 841/7, 841/8, 841/9, 841/10 a 842/3 za účelom vytvorenia novej lokality, predurčenú na IBV v ZaD č.3 ÚPN obce Kráľová nad Váhom a objednávatel' uzatvárajú týmto dohodu, ktorou sa iniciátori zaväzujú uhradiť náklady v sume 144,00 € (slovom: jednoštyridsaťštyri eur) spojených so spracovaním ZaD č.3 ÚPN obce Kráľová nad Váhom najneskôr do 30 dní odo dňa podpisu tejto dohody oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na účet obstarávateľa uvedený v úvodných ustanoveniach tejto dohody pri označení zmluvných strán a použitím variabilného symbolu ZAD3/2020, resp. v hotovosti do pokladne objednávateľa s uvedením poznámky „časť ZaD č.3 ÚPN“.
2. Cena nákladov za novú lokalitu, predurčenú na IBV predstavuje sumu 144,00 eur € vrátane 20 % DPH (slovom: jednoštyridsaťštyri eur). Podkladom pre výpočet nákladov je Cenová ponuka na akciu „Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Kráľová nad Váhom“ vypracovaná spoločnosťou a+office s.r.o. Ing. arch. Štefan Müller, 925 28 Pusté Úľany, Čerešňová 606/9 a Cenová ponuka na zabezpečenie obstarávania územnoplánovacieho podkladu a územnoplánovacej dokumentácie „Zmien a doplnkov č.3 –ÚPN obce Kráľová nad Váhom“, vypracovanej spoločnosťou INPROKON – K s.r.o. 924 01 Galanta, Agátová 2510/22 Ing. Miriam Károlyiová. Cenové ponuky tvoria prílohu tejto dohody.
3. V prípade, ak do termínu uvedenej v Čl. II. bod 1 tejto dohody nedôjde k úhrade ceny nákladov dohodnutej v Čl. II., bod 1 tejto dohody, objednávatel' má právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny nákladov uvedených v Čl. II bod 1 tejto dohody za každý aj začatý kalendárny deň omeškania až do doby jej zaplatenia. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
4. Iniciátori sú si toho vedomí, že náklady uvedené v Čl. II bod 1 sú povinní uhradiť aj v prípade neschválenia novej lokality s nadriadeným stavebným úradom, resp. so Slovenským pozemkovým fondom.

### Čl. III. Ostatné dohody

Účastníci tejto dohody sa dohodli, že riadne vykonané dielo na základe Zmluvy o dielo zo dňa 09.07.2020, ktorej predmetom bude aj spracovanie zmien požadovaných iniciátormi, sa jeho prevzatím objednávateľom stáva vlastníctvom objednávateľa. Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Kráľová nad Váhom vyhotovené zhotoviteľom a+office s.r.o. Ing. arch. Štefan Müller, 925 28 Pusté Úľany, Čerešňová 606/9 nebudú odovzdané iniciátorom, budú však verejne dostupné na webovom sídle objednávateľa diela.

### Čl. IV. Záverečné ustanovenia

1. Táto Dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch majúcich povahu originálu, z ktorých objednávateľ diela obdrža 1 rovnopis a iniciátor 1 rovnopis.
2. Vzťahy touto dohodou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými predpismi.
3. Túto dohodu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami oboch účastníkov dohody.
4. Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že dohodu uzavreli slobodne, vážne, prečítali si ju, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.
5. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi dohody a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

V Kráľovej nad Váhom, dňa 27.10.2020

.....  
RNDr. Ferenc Bergendi, starosta

.....  
Ing. Kazimír Estélyi

.....  
Ing. Johanna Estélyiová

