

**DOHODA č.2020/30**

o úhrade časti ceny diela "Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Kráľová nad Váhom".

**uzavretá medzi:**

<b>Objednávateľ diela:</b>	<b>Obec Kráľová nad Váhom</b>
Sídlo:	925 91 Kráľová nad Váhom č.71
Zastúpený:	RNDr. Ferenc Bergendi, starosta obce
IČO:	00306070
DIČ:	2021024016
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK53 0200 0000 0000 1922 3132
Telefón:	031 701 4842
e-mail:	<a href="mailto:obeckralovanv@stonline.sk">obeckralovanv@stonline.sk</a>

**(ďalej ako objednávateľ )**

a

**Fyzická osoba, na ktorej podnet  
sa vykonávajú Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Kráľová nad Váhom**

Meno a priezvisko:	Jozef Bucsek
Dátum narodenia:	
Trvalý pobyt :	821 06 Bratislava, Kazanská 11297/44

**(ďalej ako „iniciátori“)**

**Preambula**

Predmetná dohoda sa uzatvára z dôvodu spolufinancovania účastníkmi dohody obstaranie diela – dokumentácia „Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Kráľová nad Váhom“ “ v rozsahu Zadania Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Kráľová nad Váhom“ schváleného uznesením obecného zastupiteľstva č.122/2018-2022/OZ zo dňa 27.05.2020.

**Čl. I.****Predmet dohody**

1. Účastníci tejto Dohody sa dohodli na čiastkovej úhrade ceny za dielo špecifikované ako „Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu u obce Kráľová nad Váhom“ (ďalej len ZaD č.3 ÚPN obce Kráľová nad Váhom“), iniciátorom a to konkrétne za vytvorenie novej lokality predurčenú na IBV na parcele č.3299/33 o celkovej výmere 52549 m<sup>2</sup>, druh pozemku orná pôda a vytvorenie lokality

predurčenú na polyfunkčné plochy pre podnikateľské účely na parc. č. 3299/84 o celkovej výmere 56206 m<sup>2</sup>, druh pozemku orná pôda.

2. Spracovateľom diela bude a+office s.r.o. Ing. arch. Štefan Müller, 925 28 Pusté Úľany , Čerešňová 606/9 na základe Zmluvy o dielo zo dňa 09.07.2020 . Obstarávateľom bude INPROKON – K s.r.o. 924 01 Galanta, Agátová 2510/22 – Ing. Miriam Károlyiová na základe Mandátnej zmluvy č.10/2020
3. Iniciátori sa oboznámili s predmetnými zmluvami :
  - Zmluvou o dielo zo dňa 09.07.2020
  - Mandátnou zmluvou č. 10/2020

## Čl. II.

### Cena, platobné podmienky

1. Iniciátor, na ktorého podnet sa vykonávajú zmeny na parcele č.3299/34 za účelom vytvorenia novej lokality, predurčenú na IBV a na parcele č.3299/84 za účelom vytvorenia novej lokality predurčenú na polyfunkčné plochy pre podnikateľské účely v ZaD č.3 ÚPN obce Kráľová nad Váhom a objednávateľ uzatvárajú týmto dohodu, ktorou sa iniciátor zaväzuje uhradiť 50 % nákladov, t. j. v sume 3 156,00 € (slovom: tritisícjednostopäťdesiatšesť eur ) spojených so spracovaním ZaD č.3 ÚPN obce Kráľová nad Váhom najneskôr do 30 dní odo dňa podpisu tejto dohody oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na účet obstarávateľa uvedený v úvodných ustanoveniach tejto dohody pri označení zmluvných strán a použitím variabilného symbolu ZAD3/2020, resp. v hotovosti do pokladne objednávateľa s uvedením poznámky „časť ZaD č.3 ÚPN“. Ďalších 50 % nákladov, t. j. v sume 3 156,00 €(slovom: tritisícjednostopäťdesiatšesť eur) spojených so spracovaním ZaD č.3 ÚPN obce Kráľová nad Váhom na parc. . 3299/34 a 3299/84 zaväzuje iniciátor uhradiť najneskôr do 30.11.2020.
2. Cena nákladov za nové lokality, predurčené na IBV a polyfunkčné plochy predstavuje sumu 6 312,00 eur € vrátane 20 % DPH (slovom: šesťtisícristodvanásť eur ). Podkladom pre výpočet nákladov je Cenová ponuka na akciu „Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Kráľová nad Váhom“ vypracovaná spoločnosťou a+office s.r.o. Ing. arch. Štefan Müller, 925 28 Pusté Úľany, Čerešňová 606/9 a Cenová ponuka na zabezpečenie obstarávania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie „Zmien a doplnkov č.3 –ÚPN obce Kráľová nad Váhom“, vypracovanej spoločnosťou INPROKON – K s.r.o. 924 01 Galanta, Agátová 2510/22 Ing. Miriam Károlyiová . Cenové ponuky tvoria prílohu tejto dohody.
3. V prípade, ak do termínu uvedenej v Čl. II. bod 1 tejto dohody nedôjde k úhrade ceny nákladov dohodnutej v Čl. II., bod 1 tejto dohody, objednávateľ má právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny nákladov uvedených v Čl. II bod 1 tejto dohody za každý aj začatý kalendárny deň omeškania až do doby jej zaplatenia. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
4. Iniciátor je si toho vedomý, že náklady uvedené v Čl. II bod 1 je povinný uhradiť aj v prípade neschválenia novej lokality s nadriadeným stavebným úradom, resp. so Slovenským pozemkovým fondom.



**Čl. III.**  
**Ostatné dohody**

Účastníci tejto dohody sa dohodli, že riadne vykonané dielo na základe Zmluvy o dielo zo dňa 09.07.2020, ktorej predmetom bude aj spracovanie zmien požadovaných iniciátorom, sa jeho prevzatím objednávateľom stáva vlastníctvo objednávateľa. Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Kráľová nad Váhom vyhotovené zhotoviteľom a+office s.r.o. Ing. arch. Štefan Müller, 925 28 Pusté Úľany, Čerešňová 606/9 nebudú odovzdané iniciátorom, budú však verejne dostupné na webovom sídle objednávateľa diela.

**Čl. IV.**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Táto Dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch majúcich povahu originálu, z ktorých objednávateľ diela obdrža 1 rovnopis a iniciátor 1 rovnopis.
2. Vzťahy touto dohodou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými predpismi.
3. Túto dohodu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami oboch účastníkov dohody.
4. Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že dohodu uzavreli slobodne, vážne, prečítali si ju, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.
5. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi dohody a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

V Kráľovej nad Váhom, dňa 05. 11. 2020

.....  
RNDr. Ferenc Bergendi, starosta

.....  
Jozef Bucsek

