

## DOHODA č. 6/2017

o úhrade časti ceny diela "Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Kráľová nad Váhom".

uzavretá medzi:

<b>Objednávateľ diela:</b>	<b>Obec Kráľová nad Váhom</b>
Sídlo:	925 91 Kráľová nad Váhom č.71
Zastúpený:	RNDr. Ferenc Bergendi, starosta obce
IČO:	00306070
DIČ:	2021024016
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK53 0200 0000 0000 1922 3132
Telefón:	031 701 4842
e-mail:	<a href="mailto:obeckralovanv@stonline.sk">obeckralovanv@stonline.sk</a>

**(ďalej ako objednávateľ )**

a

**Fyzická osoba, na ktorej podnet  
sa vykonávajú Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Kráľová nad Váhom**

Meno a priezvisko:	Ján Kostolanský
Dátum narodenia:	10.01.1958
Trvalý pobyt :	927 01 Šaľa, Okružná 1024/12
Telefón:	

**(ďalej ako „iniciátori“)**

### Preambula

Predmetná dohoda sa uzatvára z dôvodu spolufinancovania účastníkmi dohody obstaranie diela – dokumentácia „Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Kráľová nad Váhom“ “ v rozsahu Zadania Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Kráľová nad Váhom“ schváleného uznesením obecného zastupiteľstva č.17/2017-OZ zo dňa 22.03.2017.

### Čl. I.

#### Predmet dohody

1. Účastníci tejto Dohody sa dohodli na čiastkovej úhrade ceny za dielo špecifikované ako „Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu u obce Kráľová nad Váhom“ (ďalej len ZaD č.2 ÚPN obce Kráľová nad Váhom“), iniciátorom a to konkrétne za vytvorenie novej lokality predurčenú na IBV na parcele č. 825/58, 825/70- 75 o celkovej výmere 4175,00 m<sup>2</sup>, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.

2. Spracovateľom diela bude B-PROJEKT, spol. s r. o., 927 01 Šaľa, Kpt. Jaroša 27 na základe Zmluvy o dielo zo dňa 15.12.2016. Obstarávateľom bude AXA PROJEKT s. r. o., 924 01 Galanta, Mierové námestie č.3265/5 na základe Mandátnej zmluvy č.5/2016 zo dňa 09.01.2017.
3. Iničiátori sa oboznámili s predmetnými zmluvami :
  - Zmluvou o dielo zo dňa 15.12.2016,
  - Mandátnou zmluvou č. 5/2016 zo dňa 09.01.2017.

## **Čl. II.**

### **Cena, platobné podmienky**

1. Iničiátor, na ktorého podnet sa vykonávajú zmeny na parcele č825/58, 825/70 - 75 za účelom vytvorenia novej lokality, predurčenú na IBV v ZaD č.2 ÚPN obce Kráľová nad Váhom a objednávateľ uzatvárajú týmto dohodu, ktorou sa iničiátor zaväzuje uhradiť 50 % nákladov, t. j. v sume 159,00 € (slovom: jednostopäťdesiatdeväť eur) spojených so spracovaním ZaD č.2 ÚPN obce Kráľová nad Váhom najneskôr do 30 dní odo dňa podpisu tejto dohody oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na účet obstarávateľa uvedený v úvodných ustanoveniach tejto dohody pri označení zmluvných strán a použitím variabilného symbolu ZAD2/2017, resp. v hotovosti do pokladne objednávateľa s uvedením poznámky „časť ZaD č.2 ÚPN“. Ďalších 50 % nákladov, t. j. v sume 159,00 € (slovom: jednostopäťdesiatdeväť eur) spojených so spracovaním ZaD č.2 ÚPN obce Kráľová nad Váhom na parc. č. 825/58, 825/70 - 75 zaväzuje iničiátor uhradiť najneskôr do 30.06.2017.
2. Cena nákladov za novú lokalitu, predurčenú na IBV predstavuje sumu 1 092,00 € vrátane 20 % DPH (slovom: jedentisícdeväťdesiatdva eur). Podkladom pre výpočet nákladov je Cenová ponuka na akciu „Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Kráľová nad Váhom“ vypracovaná spoločnosťou B-PROJEKT s. r. o. 927 01 Šaľa, Kpt. Jaroša 27 a Cenová ponuka na zabezpečenie obstarávania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie „Zmien a doplnkov č.2 –ÚPN obce Kráľová nad Váhom“, vypracovanej spoločnosťou AXA PROJEKT s. r. o. 924 01 Galanta, Mierové námestie 3165/5. Cenové ponuky tvoria prílohu tejto dohody. Iničiátor, ako spoluvlastník pozemku parc. č 825/58, 825/70 – 75 s spoluvlastníckym podielom 83852/288000, uhradí náklady za novú lokalitu v tomto pomere.
3. V prípade, ak do termínu uvedenej v Čl. II. bod 1 tejto dohody nedôjde k úhrade ceny nákladov dohodnutej v Čl. II., bod 1 tejto dohody, objednávateľ má právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny nákladov uvedených v Čl. II bod 1 tejto dohody za každý aj začatý kalendárny deň omeškania až do doby jej zaplatenia. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
4. Iničiátor je si toho vedomý, že náklady uvedené v Čl. II bod 1 je povinný uhradiť aj v prípade neschválenia novej lokality s nadriadeným stavebným úradom, resp. so Slovenským pozemkovým fondom.

**Či. III.**  
**Ostatné dohody**

Účastníci tejto dohody sa dohodli, že riadne vykonané dielo na základe Zmluvy o dielo zo dňa 15.12.2016, ktorej predmetom bude aj spracovanie zmien požadovaných iniciátormi, sa jeho prevzatím objednávateľom stáva vlastníctvo objednávateľa. Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Kráľová nad Váhom vyhotovené zhotoviteľom B-PROJEKT s. r. o. 927 01 Šaľa, Kpt. Jaroša 27 nebudú odovzdané iniciátorom, budú však verejne dostupné na webovom sídle objednávateľa diela.

**Či. IV.**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Táto Dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch majúcich povahu originálu, z ktorých objednávateľ diela obdrža 1 rovnopis a iniciátor 1 rovnopis.
2. Vzťahy touto dohodou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými predpismi.
3. Túto dohodu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami oboch účastníkov dohody.
4. Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že dohodu uzavreli slobodne, vážne, prečítali si ju, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.
5. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi dohody a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

V Kráľovej nad Váhom, dňa 03.04.2017



RNDr. Ferenc Bergendi, starosta

Ján Kostolanský